

質問回答書

沖縄県知事 玉城 康裕
(公 印 省 略)

工事名：沖縄コンベンションセンター劇場棟受変電設備更新工事（R6）

上記工事に係る仕様書等に対する質問について、以下のとおり回答いたします。

質問内容	回答
1. 工期は何ヶ月ですか、回答をお願いします。	1. 全体工期は契約日の翌日から R7. 1. 31 までとし、余裕期間を 75 日間見込んでおります。
2. 積算時の所要工期(T)は何ヶ月で積算していますか？	2. 所要工期（T）は4か月で積算しています。
3. 共通費の算定は（新設・改修）どちらで積算していますか？	3. 電気改修で積算しています。
4. 【劇場棟】計装工事1式の内訳を教えてください。	4. 既設解線作業、再結線作業、配線盛替作業、調整作業を含んでおります。
5. 労務費に亜熱帯手当補正は、含まれていますか？	5. 標準単価に用いる労務単価について、亜熱帯割増をしております。
6. 入札公告の2の入札参加資格(11)施工実績は配置予定技術者ではなく、会社の実績でよろしいでしょうか。	6. 会社の実績になります。
7. 図面 E-1 5、数量表 P 8 にある計装工事ですが、監視ポイントは既設より増えないとありますが、今回の工事では施工後の表示の確認という解釈でよろしいでしょうか。あと、中央監視の管理業者を教えてくださいませんか。	7. 計装工事は既設と同等に使用できるようにすることの確認までです。 中央監視の管理業者は「沖縄コンベンションセンター共同事業体」となります。
8. 本工事の積算について、建物内無人改修・執務並行改修のどちらで積算されていますでしょうか。	8. 全館無人改修で積算しております。
9. 工期内に盤を納品できない場合、工期延期は可能でしょうか。	9. 現時点で工期延長は考えていません。

10. 共通費算定にかかる工期は何ヶ月で設定されているのでしょうか。	10. 所要工期 (T) は4か月で積算しています。
11. 共通費の算出に使用する工期 T の設定は何ヶ月となっていますか。	11. 所要工期 (T) は4か月で積算しています。
12. 本工事は全館無人改修工事とみてよろしいでしょうか。	12. 全館無人改修で積算しております。
13. 既設の中央監視設備についてメーカーまたは業者についてご教授願います。	13. メーカーはジョンソンコントロールズ株式会社です。点検事業者は株式会社沖縄計装です。
14. 現場作業は昼間作業とみてよろしいでしょうか。	14. 昼間作業です。