

令和6年度発注見通しの公表について（令和6年9月13日現在）

沖縄県総務部管財課における令和6年度の工事の発注見通しを別紙のとおり公表します。

なお、ここに掲載する内容は、令和6年9月13日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

令和6年度 発注予定工事一覧表

| 番号 | 担当課 | 監督課・事務所 | 工事名称 | 入札予定 時期 | 工事場所 | 工種 | 工期 | 工事概要 | 入札方式 | ランク | JV |
|----|-----|---------|--------------------------------|------------|------|--------|------|-----------------------------|--------|-----|----|
| 1 | 管財課 | 管財課 | 本庁舎（行政棟）改修工事（地下 駐車場）換気設備工事 | 第3四半期 | 那覇市 | 管工事 | 20か月 | 換気設備・排煙設備工事の 改修工事 | 一般競争入札 | A | ○ |
| 2 | 管財課 | 管財課 | 本庁舎（行政棟）改修工事（地下 駐車場）泡消火設備工事 | 第3四半期 | 那覇市 | 管工事 | 20か月 | 泡消火設備の改修工事 | 一般競争入札 | A | ○ |
| 3 | 管財課 | 管財課 | 本庁舎（行政棟）改修工事（地下 駐車場）電気設備工事 | 第3四半期 | 那覇市 | 電気工事 | 20か月 | 電気設備の改修工事 | 一般競争入札 | A | ○ |
| 4 | 管財課 | 管財課 | 本庁舎（行政棟）改修工事（地下 一般食堂）建築工事 | 第4四半期 | 那覇市 | 建築工事一式 | 8か月 | 県庁地下一階食堂跡地の改 修工事 | 一般競争入札 | A | — |
| 5 | 管財課 | 管財課 | 本庁舎（行政棟）改修工事（地下 一般食堂）設備工事 | 第4四半期 | 那覇市 | 管工事 | 7か月 | 県庁地下一階食堂跡地の改 修工事 | 一般競争入札 | A | — |
| 6 | 管財課 | 管財課 | 旧県立図書館改修工事（機械設 備） | 第4四半期 | 那覇市 | 管工事 | 12か月 | 旧県立図書館を事務用途 へ変更するための改修工事 | 一般競争入札 | A | ○ |
| 7 | 管財課 | 管財課 | 旧県立図書館改修工事（電気設 備） | 第4四半期 | 那覇市 | 電気工事 | 12か月 | 旧県立図書館を事務用途 へ変更するための改修工事 | 一般競争入札 | A | ○ |
| 8 | 管財課 | 管財課 | 旧県立図書館改修工事（建築） | 第4四半期 | 那覇市 | 建築工事一式 | 12か月 | 旧県立図書館を事務用途 へ変更するための改修工事 | 一般競争入札 | 特A | — |
| 9 | 管財課 | 管財課 | 自治研修所改修工事 | 第4四半期 | 那覇市 | 建築工事一式 | 5か月 | 自治研修所一部執務室の改 修工事 | 一般競争入札 | B | — |
| 10 | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | |