

No	市町村名	担当部署	調達端末台数	うち予備機	設置場所	納入箇所数 ※内訳については、 別紙2を参照	仮契約予定	契約予定	希望納入時期
1	本部町	教育委員会	1,330	173	域内学校	7	8月下旬	9月中旬	令和8年3月（春休み期間入れ替え）
2	伊平屋村	教育委員会	115	15	伊平屋村内	4	12月上旬	2月中旬	3月上旬から中旬にかけて
3	名護市	学校教育課	7,534	982	域内学校・及び 教育委員会（予 備機）	21	-	令和7年6～7月想 定 （令和7年度予算 確定後、かつ、業 者選定後を想定）	2月から3月にかけて
4	那覇市	教育研究所	29,107	3,796	コンピュータ教室	55	-	6月	R8.2月
5	宮古島市	学校教育課 教育情報係	5,860	764	域内学校・教育 委員会（予備機 の一部）	28	-	令和7年6～7月想 定 （令和7年度予算 確定後、かつ、業 者選定後を想定）	令和8年3月上旬 （令和8年4月から使用予定のた め。また、納品後の検査を想定）
			44,682			0			

※設置する学校の住所等については、別紙2を参照

別表2（リース事業）

No	市町村名	リース開始日	リース期間	リースオプション		キッティングオプション			
				リース満了後の対応（撤去or譲渡）	保証内容の有無	端末設定関連 個別に設定が必要な作業などあれば	ラベル		
							追加ラベル	ペンへのタグ貼り	電源ACケーブルへのタグ貼り
1	本部町	R8. 3月	60か月	撤去	保証有	—	—	—	—
2	伊平屋村	令和8年4月1日	R8. 4. 1～R13. 3. 31	撤去	有	初期設定等	パソコンに管理番号	○	○
3	名護市	R8. 3月	5年	譲渡か撤去かを契約満了時に決定等が行える	無	—	—	—	—
4	那覇市	R8. 3月	5年	譲渡	無	—	—	—	—
5	宮古島市	令和8年4月1日	令和13年3月31日	譲渡 （ただし、最低スペック程度の端末の場合は撤去を希望。また、契約満了時に決定等が行えるとより良い）	有 （GSP、ジーヤのいずれか）	—	①追加個所：2 ②場所：画面右上、画面裏面	○	○

No	市町村名	納入オプション			端末回収オプション		その他オプション
		充電保管庫への設置		梱包材回収	第 1 期調達の 不用端末回収	MDM上の不要端末の シリアルNo削除作業	
		事前準備（充電保管庫を空にする）を教育委員会側で実施	不要端末の取り出し作業含む場合				
1	本部町	－	○(オプション料による)	○	○(オプション料による)	○(オプション料による)	－
2	伊平屋村	－	－	○	－	－	－
3	名護市	○	－	○	△（追加費用なしの場合のみ）	－	<div>・ 予備機の運用</div> <div>・ 故障機、不具合機の保管</div> <div>・ 端末活用促進のためのサービス</div> <div>・ フィルタリング</div> <div>・ 処分端末の選定</div> <div>・ ペン購入方法の提案</div>
4	那覇市	○	－	○	○	－	－
5	宮古島市	－	○	○	○	○	－