
仕 様 書 

 

 

１ 件  名 ： 沖縄情報通信センター監視カメラ更新工事（Ｒ６） 

 

２ 工  期 ： 契約日の翌日から令和７年３月３１日まで 

 

３ 工事場所 ： うるま市 

 

４ 工事内容 ： 別添数量内訳書に記載している監視カメラ、レコーダー、管理用 PC等の更新を行う。 

            ※取替作業については昼間作業とする。 

            ※使用する機器については図面番号 E6-26 監視カメラ機器詳細図にある機器と同等以上のも

のを選定すること。 

            ※更新作業に伴い監視カメラ装置での監視機能が停止する場合、施設管理者と充分打ち合わ

せの上、停止時間を最小限に留め作業を実施すること。 

 

５ 機器概要 ： 別添数量内訳書、図面のとおり 

 

６ 作業内容 ：  

別添数量内訳書に記載している監視カメラ、レコーダー、管理用 PC等の更新 

① 機器の撤去、設置を行う。 

② 調整作業を行う。 

③ 撤去品の処分を行う。 

④ 監視カメラシステムの動作確認を行う。 

 

※情報管理棟1階UPS室屋内全方位カメラ 1 台、UPS 変圧器室屋内全方位カメラ 1台については、 

死角を減らすため既設のカメラ位置からの移動が含まれる。 

※エネルギー棟屋外ボックスカメラ 1 台については、死角を減らすため既設のカメラ位置からの移動が 

含まれる。 

※情報管理棟1階荷捌室については、屋内ドームカメラ 1 台の追加設置が含まれる。 

※情報管理棟2階サーバー室については、屋内ドームカメラ 11台の追加設置が含まれる。 

※情報管理棟2階サーバー室については、沖縄情報通信センター開所後に屋内ドームカメラ 3台が 

追加設置されているが、当該カメラについても更新の対象である。 

※配線・配管については、既設のものを再利用するが、一部で配線・配管が必要な箇所については 

工事受注者で配線・配管を行うこと。 

      ※カメラの設置位置や画角については、施設管理者と調整すること。 

      ※工事完成後は施設管理者への機器の操作や取り扱い方法の説明を行うこと。 

 



７ その他  ： 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分を一括して第三者に委任し、 

又は請け負わせてはならない。ただし、発注者が認める場合についてはこの限り 

でない。 

 

８ 提出書類 ： ①工程表 契約締結後速やかに提出 

➁着手届（現場代理人等通知書、工程表等含む） 

 契約締結後、工事着手までに提出 

③完成通知書 工事完成後速やかに提出 

④工事報告書 工事完成後速やかに提出 

⑤数量報告書 調達した部品等の規格、写真、数量等を記載したもの 

工事完成後速やかに提出 

➅引渡書 検査合格後速やかに提出 

 

９ 各種窓口 ： ① 施設管理者  沖縄情報通信センター管理事務所 比嘉（098-982-6677） 

② 沖縄県担当者 沖縄県商工労働部 IT イノベーション推進課 米須 

（098-866-2503） 


