
仕 様 書 

 

 

１ 件  名 ： 沖縄ＩＴ津梁パーク企業集積施設建築修繕（Ｒ６） 

 

２ 工  期 ： 契約日の翌日から令和７年３月３１日まで 

 

３ 工事場所 ： うるま市 

 

４ 工事内容 ： 企業集積施設 1 号棟ドアクローザー、玄関シャッター、排煙窓オペレーター、屋上防水塗膜の修

繕及び企業集積施設２号棟排煙窓オペレーターの修繕。 

          

５ 資材概要 ： 別紙数量内訳書参照。 

 

６ 修繕内容 ：  

企業集積施設１号棟 2階サブエントランスドアクローザー（2 か所） 

① ドアクローザーの取替を行う。 

② 機器の調整を行う。 

③ ドアクローザーの動作確認を行う。 

 

企業集積施設１号棟 玄関シャッター 

① 押し車、障害物感知用座板スイッチの取替を行う。 

② 機器の調整を行う。 

③ シャッターの動作確認を行う。 

 

企業集積施設１号棟 排煙窓オペレーター 

① 排煙窓オペレーターの取替を行う。 

② 機器の調整を行う。 

③ 排煙窓の動作確認を行う。 

 

企業集積施設１号棟 屋上防水（２か所） 

① 防水不良個所の防水塗膜塗り直しを行う。 

 

企業集積施設２号棟 排煙窓オペレーター（２か所） 

① 排煙窓オペレーターの取替を行う。 

② 機器の調整を行う。 

③ 排煙窓の動作確認を行う。 

 



 

７ その他  ： 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分を本一括して第三者に委任し、 

又は請け負わせてはならない。ただし、発注者が認める場合についてはこの限り 

でない。 

 

 

８ 提出書類 ： ①工程表 契約締結後速やかに提出 

➁着手届（現場代理人等通知書、工程表等含む） 

 契約締結後、工事着手までに提出 

③完成通知書 工事完成後速やかに提出 

④工事報告書 工事完成後速やかに提出 

⑤数量報告書 調達した部品等の規格、写真、数量等を記載したもの 

工事完成後速やかに提出 

➅引渡書 検査合格後速やかに提出 

 

９ 各種窓口 ： ① 施設管理者  沖縄ＩＴ津梁パーク管理事務所 大城（098-989-0153） 

② 沖縄県担当者 沖縄県商工労働部 IT イノベーション推進課 米須 

（098-866-2503） 


