
仕様書 別紙1

納入オプション 端末回収オプション

ラベル 充電保管庫への設置

追加ラベル ペンへのタグ貼り 電源ACケーブルへのタグ貼
り

事前準備（充電保管庫を
空にする）

不要端末及び電源ACケー
ブルの取り出し作業 充電保管庫のメーカ及び型番

1 宜野湾市 指導部はごろも
学習センター

眞境名  陽子 098-893-6077 10,714 1,397 域内学校及び教育委員会 14 ５月下旬 ６月中旬 令和８年８月中
（夏休み期間）

各学校に納入時に発生する
場合はそのタイミングで回収

①追加個所：1
②場所：筐体裏面
右下

追加費用がない
場合のみ

追加費用がない場合のみ
①追加箇所：1
②場所：側面

業者依頼希望 業者依頼希望 Star Board
SB-CM-45

○（故障端末のみ）
約9,600台見込み 別途連絡後の回収希望 － ロイロノート、Winbird、L-Gate ー

2 石垣市 教育部
学校教育課

村山　信太郎 0980-82-4701 5,470 713 域内学校及び教育委員会 29 ５月下旬 6月中旬 令和８年８月中
（夏休み期間）

各学校への納品完了ごとに
回収 －

①追加箇所：1
②場所：側面

①追加箇所：1
②場所：側面 教育委員会で実施 教育委員会で実施

オカムラ
93HWDT-Z975
93HWET-Z975

〇
最大で5,000台見込み 別途連絡後の回収希望 － Cisco Umbrella（フィルタリング）

WindowsOSからChromeOSに切
り替える自治体のため、設計や必要
な設定作業があれば別途依頼したい

3 糸満市 学校教育課 新垣　翔 098-840-8165 2,508 327 域内学校 11 ５月下旬 ６月議会終了後 令和８年８月中
（夏休み期間）

全ての開梱が完了したタイミ
ングに回収を想定 － － － 業者依頼希望 業者依頼希望 オカムラ 93HWDT-Z97

オカムラ 93HWET-Z975
○（故障端末のみ）

最大で1,500台見込み 別途連絡後の回収希望 業者依頼希望 ロイロノート、Canva、まなびポケット、
タブドリライブ ー

4 沖縄市 教育支援センター 島　優子 098-989-6566 15,843 2,066 域内学校及び教育委員会 25 ５月下旬 ６月中旬 令和８年８月中
（夏休み期間）

全ての開梱が完了したタイミ
ングに回収を想定 ー ー ー 教育委員会で実施 教育委員会で実施 Starboard

SB-CM-45
〇

最大で12,000台見込み 別途連絡後の回収希望 ー Netモラル、Figjam ー

5 豊見城市 教育指導課 仲村　光春 098-850-3543 2,910 182 域内学校 12 5月下旬 6月中旬 令和８年８月中
（夏休み期間） 端末納品時に回収を想定 ①追加箇所：2

②場所：上面、下面 － － 業者依頼希望 業者依頼希望 オカムラ
93HWDT

〇（部品取り端末含む）
最大6000台程度 別途連絡後の回収希望 － ミライシード、まなびポケット ー

6 うるま市 学校教育部
学校教育課

山城　功治 098-923-4061 14,772 1,926 域内学校及び教育委員会 27 ５月下旬 ６月下旬 令和８年８月中
（夏休み期間） 開梱完了後の一斉回収 ー ー ー 業者依頼希望 業者依頼希望 iBoard Japan

SB-CM-45 ○ 別途連絡後の回収希望 業者依頼希望 現状を踏襲する ー

7 南城市 教育指導課 平良　一城 098-917-5364 5,787 754 域内学校及び教育委員会 15 5月下旬 6月中旬 令和８年８月中
（夏休み期間）

全ての開梱が完了したタイミ
ングに回収を想定

①追加個所：1
②場所：画面右上 － － 業者依頼希望 教育委員会で実施 メーカー：AVER

型番：E36c＋
○

（最大5,098台見込） 別途連絡後の回収希望 －
まなびポケット、百問繚乱CBT、
Minecraft Education、
VoiceTra、Canva、ロイロノート

ー

8 大宜味村 教育委員会
学校教育係

瑞慶山 真吾 0980-44-3006 228 29 域内学校 3 5月下旬 6月下旬 令和８年８月中
（夏休み期間） 開梱完了後の一斉回収 ー ー ー 業者依頼希望 業者依頼希望 iBoard Japan

SB-CM-45 ○ 別途連絡後の回収希望 業者依頼希望 － ー

9 今帰仁村 学校教育課 仲松　海人 0980-56-2645 556 72 域内学校 4 5月下旬 6月中旬 令和８年８月中
（夏休み期間）

全ての開梱が完了したタイミ
ングに回収を想定 ー

貼付が可能で、追
加費用がない場
合のみ
①追加箇所：1
②場所：側面

追加費用がない場合のみ
①追加箇所：1
②場所：側面

業者依頼希望 教育委員会で実施

【普通学級】
ERGOTRON

YES45-CHR-6
【特支】

ERGOTRON
DM12-1012-6

○（故障端末のみ）
最大750台見込み 別途連絡後の回収希望 － eライブラリ、チエル、Canva、まなびポ

ケット ー

10 金武町 学校教育課 上江洲  誠 098-968-2991 456 59 域内学校 5 6月上旬 6月下旬 令和8年8月中
（夏休み中）

全ての開梱が完了したタイミ
ングに回収を想定

　追加箇所：２
場所：本体側面 ー ー 業者依頼希望 教育委員会で実施

オカムラ93HWDT（45台収
納）

オカムラ93HWET（25台収
納）

故障等のみ
500台見込み 別途連絡後の改修希望 － Eライブラリ、ランドセル、まなびポケッ

ト、Canva ー

11 読谷村 学校指導課 平敷　隼吏 098-982-9230 1,264 164 域内学校 2 ５月 6月中旬 令和８年８月中
（夏休み期間）

全ての開梱が完了したタイミ
ングに回収を想定 ー ー ー 教育委員会で実施 教育委員会で実施 StarBoarｄ

（SB－CM－４５）
○（故障端末のみ）

最大で4,649台見込み 別途連絡後の回収希望 業者依頼希望 Canva、Padet、まなびポケット
ipadOSからChromeOSに切り替え
る自治体のため、設計や必要な設定
作業があれば別途依頼したい

12 北谷町 学校教育課 大山　直己 098-982-7705 3,578 466 域内学校 6 5月下旬 ６月中旬 令和８年８月中
（夏休み期間）

全ての開梱が完了したタイミ
ングに回収を想定 ー ー ー 業者依頼希望 業者依頼希望 StarBoard

SB-CM-45 ー ー 業者依頼希望 検討中
ipadOSからChromeOSに切り替え
る自治体のため、設計や必要な設定
作業があれば別途依頼したい

13 中城村 教育総務課 新屋敷 幸龍 098-895-3276 819 106 域内学校 2 5月下旬 ６月中旬 令和８年８月中
（夏休み期間）

全ての開梱が完了したタイミ
ングに回収を想定 － － － 教育委員会で実施 業者依頼希望 StarBoard

SB-CM-45DA 900台見込み 別途連絡後の回収希望 － － －

14 与那原町 学校教育課 与那城　隆聖 098-945-2361 623 0 域内学校 3 ６月上旬 ６月中旬 令和８年７月末
（夏休み期間中）

全ての開梱が完了したタイミ
ングに回収を想定 ー ー ー 教育委員会で実施 教育委員会で実施 確認中 〇（故障端末のみ)

最大で2,719台見込み ー ー － ー

15 南風原町 学校教育課 小嶺　瑠威 098-889-6181 1,659 79 域内学校及び教育委員会 7 ５月下旬 ６月中旬 令和８年８月中
（夏休み期間）

全ての開梱が完了したタイミ
ングに回収を想定 － － － 業者依頼希望 業者依頼希望 StarBoard

SB-CM-45
○（故障端末のみ）
最大で300台見込み 別途連絡後の回収希望 － ロイロノート、Canva、まなびポケット －

16 粟国村 教育総務課 髙良　俊 098-988-2449 42 5 粟国小中学校 1 なし ６月中旬 令和８年８月中
（夏休み期間）

全ての開梱が完了したタイミ
ングに回収を想定

①追加個所：1
②場所：画面右上 ー ー 業者依頼希望 教育委員会で実施 センターピア

PC422-DD ○（故障端末のみ） 別途連絡後の回収希望 － － －

17 渡名喜村 渡名喜村
教育委員会

南風原  かおる 098-989-2015 15 4 渡名喜小中学校 2 5月下旬 6月中旬 令和8年8月中
（夏休み期間）

全ての開梱が完了したタイミ
ングに回収を想定 ー ー ー 業者依頼希望 教育委員会で実施 オカムラ

93HWZY GD80 なし なし ー まなびポケット、canva、ミライシード 指導者用端末１０台調達及び指
導者研修の実施も別途希望。

18 伊是名村 教育振興課 玉城　哲也 0980-45-2318 138 17 伊是名小中学校 2 ５月中旬 ６月中旬 令和８年７月～８月中
（夏休み期間） 端末納入後に回収予定 ①追加個所：1

②場所：画面右上 ー ー 充電保管庫は設置なし ー 充電保管庫は未整備 ー ー ー ロイロノート、まなびポケット、ワールド
クラスルーム

導入にあたり各種設定作業等及び
操作方法等について教員向けの研修
会なども実施してほしい。

19 久米島町 教育課 前里　りん子 098-985-2287 634 82 域内学校及び教育委員会 9 ５月下旬 ６月中旬 令和８年８月中
（夏休み期間）

全ての開梱が完了したタイミ
ングに回収を想定

①追加個所：1
②場所：画面右下 － － 業者依頼希望 教育委員会で実施

サンワサプライ
SB-C4400
SB-C2200

○（故障端末のみ）
最大で795台見込み 別途連絡後の回収希望 － Canva、まなびポケット、eライブラリ、

コグトレ ー

20 八重瀬町 学校教育課 安室　光盛 098-998-7571 575 75 域内学校 4 5月中旬 6月中旬 令和８年８月中
（夏休み期間）

全ての開梱が完了したタイミ
ングに回収を想定 ー ー ①追加箇所：1

②場所：側面 教育委員会で実施 教育委員会で実施 オカムラ
93HWDT-Z975

〇（故障端末のみ）
最大で200台見込み 別途連絡後の回収希望 ー まなびポケット、タブドリLIVE ー

21 沖縄県 教育DX推進課 上原　望生 098-894-3265 170 12 県立中学校２校 2 なし ４月下旬 令和８年８月中
（夏休み期間）

全ての開梱が完了したタイミ
ングに回収を想定 ー － － 業者依頼希望 業者依頼希望 リース更新予定のため、現状で不

明 － － － － －

68,761 8,535 185

※１　設置する学校の住所等については、別紙２を参照

※２　本契約については議会承認が必要

導入にあたっての要望事項梱包材回収
（想定回収時期等）

キッティングオプション

今後も継続的に利用したい
アプリケーションソフト第１期調達の

不用端末回収
MDM上の不要端末の
シリアルNo削除作業

不要端末の回収時期
「新規端末納品と同時」
もしくは
「別途連絡後の回収希望」

No 市町村名 担当部署 担当者氏名 電話番号 調達端末
台数 設置場所 納入箇所数 ※１

内訳は別紙２ 希望納入時期うち予備機 仮契約予定 契約予定 ※２
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