
更新日 ： 令 和 6 年 10 月 2 日

No
質問
日付

質問事項
回答
日付

1

R6.9.30 「納入開始　令和7年7月～」と記載されておりますが、「※１　令和7年4月1日より使用
開始を予定している市町村の調達台数は3万5千～4万台を見込んでおり、調達方法は
リースを予定している。」とも記載されておりますが、「納入開始　令和7年4月～」と認識
で宜しいでしょうか。また、令和8年分についても同様の認識で宜しいでしょうか。

R6.10.2

2

R6.9.30 「※１　令和7年4月1日より使用開始を予定している市町村の調達台数は3万5千～4万
台を見込んでおり、調達方法はリースを予定している。」のリースについてですが、「補
助基準額56,100円を前提とした調達となる見込み」にリース料金は含まれない認識で
宜しいでしょうか。

R6.10.2

3

R6.9.30 市町村毎の調達台数および希望スケジュール情報がないと納入可否の判断が難しい
ため、情報を提供頂くことは可能でしょうか。

R6.10.2

4

R6.9.30 情報提供要請書について、主に記載されている内容がスケジュールとなっています
が、納品に際して仕様書に合うメーカー確認なども必要となります。共通仕様案などの
公開はありますでしょうか？

R6.10.2 　現在、令和７年度共同調達の共通仕様案については、
検討中となっています。

[参考仕様書]
令和6年度沖縄県域GIGAスクール第2期学習者用端末等
の導入における調達業務に係る企画提案プロポーザル
(沖縄県教育の情報化推進協議会)
https://www.pref.okinawa.jp/shigoto/nyusatsukeiyaku/10
15342/1025066/1026031/1031153.html

　調達台数、希望スケジュールについては、別添のとおり
予定しております。
　また、希望スケジュール提示に合わせて、RFIを修正しま
した。（赤文字部分）
　

【質問・回答】令和7年度及び令和8年度 沖縄県域GIGAスクール第2期学習者用端末等の調達業務に係る情報提供要請（RFI）

沖縄県教育の情報化推進協議会

回答

　令和７年度リース調達の市町村については、納品は令
和８年３月予定のため修正しました。
　また令和８年度についても、RFIの内容を修正いたしまし
たので、そちらもご確認ください。

　お見込みのとおりです。
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5

R6.9.30 令和7－8年に関して、ChromeOSのみの情報提供となっておりますが、iOSでの調達予
定予定並びに情報提供（RFI）も想定されていますでしょうか？

R6.10.2

6

R6.9.30 各自治体様で契約時期、納期希望が分かれる事が想定されますが、基本的には「リー
ス契約」においては、「リース開始日≒納品日翌日スタート」認識で宜しかったでしょう
か？現行契約に合わせ、納品日より日数が空いたリース開始なども想定されています
でしょうか？

R6.10.2

7

R6.9.30 GGL（Google GIGA License）に関して、一度導入後はリセラー変更不可とのメーカー情
報もございますが、令和6年度の導入業者がそのまま随意契約などでライセンス導入
する形で想定されていますでしょうか？また、Google各種ライセンスにつきましては、新
規端末導入とセット販売のみといった情報もございますが、そのような販売制限がある
際は、令和6年度導入業者にて令和7－8年度随意契約といったケースも考えられます
でしょうか？

R6.10.2

8

R6.9.30 GGLライセンスで提供されます「可視化サービス」について、Google社が無償範囲とし
ていますデータ容量に制限があるかと存じますが、データ容量追加費用については現
時点で情報が少なくご提供できませんが、プロポーザル等の際には開示が必要となり
ますでしょうか？

R6.10.2

9

R6.9.30 令和７－8年度につきましては納入台数も多く、端末調達数も多いことからJV（共同企
業体）でのプロポーザル参加も想定されるかと思いますが、仮にプロポーザルにて選
定頂いた際は、各自治体との契約元は「JV名」となりますでしょうか？またはJVに参加
している各社単体名での契約も可能でしょうか？

R6.10.2 　今回の情報提供要請（RFI）の情報提供依頼は調達スケ
ジュールに関する事項のため、回答は控えさせていただ
きます。

　今回の情報提供要請（RFI）の情報提供依頼は調達スケ
ジュールに関する事項のため、回答は控えさせていただ
きます。

　iOSについては、現時点で、令和７年度は協議会による
共同調達は予定しておりませんが、県分の調達をオプトア
ウトにより予定しております。(台数等の詳細は県HPで公
開している 端末整備・更新計画をご確認ください。)
　R8年度については予定している市町村がありますが、
RFI実施も含めて今後については未定です。

【参考】
公立学校情報機器整備事業に係る各種計画の公表につ
いて
https://www.pref.okinawa.lg.jp/kyoiku/edu/1008438/1029
721/1030887.html

　今回の情報提供要請（RFI）の情報提供依頼は調達スケ
ジュールに関する事項のため、回答は控えさせていただ
きます。

　現行契約に合わせ、納品日より日数が空いたリース開
始なども想定されています。
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