
仕 様 書 

 

 

１ 件  名 ： 沖縄情報通信センター機械設備修繕（Ｒ６） 

 

２ 工  期 ： 契約日の翌日から令和７年３月３１日まで 

 

３ 工事場所 ： うるま市 

 

４ 工事内容 ： 空調室内機の分解洗浄、落水防止弁の分解整備、ビジネス棟 201室空調室外機の修繕、 

            加圧給水ポンプユニット制御盤修繕、サーバー室空調システム制御盤修理交換 

          

５ 修繕内容 ：  

空調室内機 30台の分解洗浄 

①室内機の分解洗浄を行う。 

②室内機に取り外した部品を取り付ける。 

③試運転を行う。 

 

落水防止弁分解整備 

①RR-１～RR-8 系統落水防止弁を分解整備する。 

②部品の取替を行う。 

③弁の動作確認を行う。 

 

ビジネス棟 201 室空調室外機修繕 

①室外機のクロスフィン熱交換器（防錆）を取り換える。 

      ②窒素検圧を行い、冷媒ガスの入れ替えを行う。 

      ③試運転を行う。 

 

加圧給水ポンプユニット制御盤修繕 

①メイン基板、インバータ、表示基板セットの取替を行う。 

②試運転を行う。 

 

    サーバー室空調システム制御盤修理交換 

①空調制御盤 PLC を取り外す 

②取り外した空調制御盤 PLC を修理する。 

③修理した空調制御盤 PLC を取り付ける。 

④試運転を行う。 

 



６ その他  ： 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分を本一括して第三者に委任し、 

又は請け負わせてはならない。ただし、発注者が認める場合についてはこの限り 

でない。 

 

７ 提出書類 ： ①工程表 契約締結後速やかに提出 

➁着手届（現場代理人等通知書、工程表等含む） 

 契約締結後、工事着手までに提出 

③完成通知書 工事完成後速やかに提出 

④工事報告書 工事完成後速やかに提出 

⑤数量報告書 調達した部品等の規格、写真、数量等を記載したもの 

工事完成後速やかに提出 

➅引渡書 検査合格後速やかに提出 

 

８ 各種窓口 ： ① 施設管理者  沖縄情報通信センター管理事務所 比嘉（098-982-6677） 

② 沖縄県担当者 沖縄県商工労働部 IT イノベーション推進課 米須 

（098-866-2503） 


