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仕 様 書 
 
１ 件  名 ： 沖縄 IT 津梁パーク企業集積施設１、2、３、５号棟機械設備修繕（R6） 
 
２ 工  期 ： 契約日の翌日から令和７年３月 31 日まで 
 
３ 工事場所 ： うるま市 
 
４ 工事内容 ： 企業集積施設１、２、３、５号棟空調機及び換気設備の部品取替を行う。 
          
５ 対象設備 ： 別紙換気機器表及び数量表を参照のこと。 
 
６ 修繕内容 ：  

（１） １号棟１階事務所 PAC-2(1)空調機 
① クロスフィン熱交換器（防錆処理）、サーミスタ、ファン電動機、プロペラファン、冷媒 R410A、

窒素、その他消耗品雑材の取替を行う。 
② 上記部品の取替後、空調機の試運転を行う。 

 
（２） １号棟 3 階ロスナイ換気扇 HEX-1 （ダイキン工業 VAM1000GBS）  

① ダンパモーター、サーミスタ（外気用）、サーミスタ（室内吸入空気用）、その他消耗品雑材
の取替を行う。 

② 上記部品の取替後、換気設備の試運転を行う。 
 

（３） 1 号棟 2 階事務所ロスナイ HEX-1 （ダイキン工業 VAM1000GBS） 
① ダンパ組立品、ファン組立品、消耗品雑材の取替を行う。 
② 上記部品の取替後、換気設備の試運転を行う。 

 
（４） 1 号棟 3 階休憩室換気設備ダクト 

① アルミフレキシブル 250、ステンガラリ 250、消耗品雑材の取替を行う。 
② 上記部品の取替後、換気設備の試運転を行う。 

 
（５） 1 号棟 2 階休憩室換気ダクト 

① アルミフレキシブル 250、ステンガラリ 250、消耗品雑材の取替を行う。 
② 上記部品の取替後、換気設備の試運転を行う。 

 
（６） 1 号棟 2 階ロッカールーム換気設備ダクト 

① スパイラル 150、消耗品雑材の取替を行う。 
② 上記部品の取替後、換気設備の試運転を行う。 
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（７） 2 号棟 2 階女子トイレ PAC-5 空調機 

① スイッチ基板、M-NET 接続用アダプタ、消耗品雑材の取替を行う。 
② 上記部品の取替後、空調機の試運転を行う。 

 
（８） 2 号棟３階事務所 PAC1-2 空調機 

① ドレンポンプ、フロートセンサー、消耗品雑材の取替を行う。 
② 上記部品の取替後、空調機の試運転を行う。 

 
（９） 2 号棟３階事務所 PAC1-3 空調機 

① ドレンポンプ、フロートセンサー、消耗品雑材の取替を行う。 
② 上記部品の取替後、空調機の試運転を行う。 

 
（１０）2 号棟３階事務所 PAC1-4 空調機 

① ドレンポンプ、フロートセンサー、消耗品雑材の取替を行う。 
② 上記部品の取替後、空調機の試運転を行う。 

 
（１１）2 号棟 2 階事務所ロスナイ換気扇 HEX-1 （三菱電機 LGH-N100RX） 

① 温湿度センサー、サーミスタ、羽根、ファンベース、モーター、インレットリンク、消耗品雑
材の取替を行う。 

② 上記部品の取替後、換気設備の試運転を行う。 
 

（１２）2 号棟 3 階中会議室ロスナイ換気扇 HEX-5 （三菱電機 LGH-N500RX） 
① 羽根、ファンベース、モーター、サーミスタ、温湿度センサ、スパイラルダクト、アルミダク

ト、消耗品雑材の取替を行う。 
② 上記部品の取替後、換気設備の試運転を行う。 

 
（１３）2 号棟 1 階大会議室ロスナイ換気扇 HEX-1 （三菱電機 LGH-N100RX） 

① 基板、コンデンサー、消耗品雑材の取替を行う。 
② 上記部品の取替後、換気設備の試運転を行う。 

 
（１４）2 号棟 1 階女子トイレロスナイ換気設備ダクト 

① アルミフレキシブル 250、スパイラル 45 度、消耗品雑材の取替を行う。 
② 上記部品の取替後、換気設備の試運転を行う。 

 
（１５）３号棟３階サーバー室 PAC-1-3 室内空調機 

① ドレンアップキットの取替を行う。 
② 上記部品の取替後、空調機の試運転を行う。 
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（１６）５号棟 2 階 208 号室 CK-4-5 空調機 

① コントローラー基板、スイッチ基板、ファンモータ、プロペラファン、消耗品雑材の取替を行
う。 

② 上記部品の取替後、空調機の試運転を行う。 
 
７ その他  ： 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分を一括して第三者に委任し、 

又は請け負わせてはならない。ただし、発注者が認める場合についてはこの限り 
でない。 

 
８ 提出書類 ： ①工程表 契約締結後速やかに提出 

②着手届（現場代理人等通知含む） 
 契約締結後、工事着手までに提出 

③完成通知書 工事完成後速やかに提出 
④工事報告書 工事完成後速やかに提出 
⑤数量報告書 調達した部品等の規格、写真、数量等を記載したもの 

工事完成後速やかに提出 
➅引渡書 検査合格後速やかに提出 
 

９ 各種窓口 ： １，２，５号棟管理会社 沖電開発株式会社 白金（098-875-4447） 
         ３号棟管理会社     株式会社沖縄ダイケン 松川（098-876-6512） 

沖縄県担当者 沖縄県商工労働部 IT イノベーション推進課 照屋 
（098-866-2503） 

 


