
工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費 CM コメント

建築工事 CK 直接工事費

1

式

計 CKK 直接工事費計

共通費 CM コメント

共通仮設費 KK 共通仮設費

1

式

現場管理費 KG 現場管理費

1

式

一般管理費等 KI 一般管理費等

1

式

計 KS 共通費計

CM コメント

工事価格 KKK 工事価格

1

式

消費税等相当額

1 消費税率 10 ％

式

工事費 KH 工事費

1

式

CM コメント

調査基準価格 CH 調査基準価格

1

式

調査基準価格の100/110 CH2 調査基準価格割戻

1

式



工事種別内訳 8

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

建築工事 WP

1

式

計



建築工事 種目別内訳 9

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

【種目】1 WP

1

式

計



建築工事 科目別内訳 10

【種目】1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 001

1

式

防水改修 002

1

式

塗装改修 006

1

式

計



建築工事 中科目別内訳 11

【種目】1

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 001

1
式

計

防水改修 撤去 001

1
式

防水改修 改修 002

1
式

計

塗装改修 改修 001

1
式

計



建築工事 細目別内訳 12

【種目】1 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

墨出し B0-181216 R0604_本島4週8休以上 標準

(屋上防水改修) 294
㎡

養生 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ) B0-181283 R0604_本島4週8休以上 標準

(屋上防水改修) 294
㎡

整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ) B0-181284 R0604_本島4週8休以上 標準

(屋上防水改修) 294
㎡

足場 はしご程度、安全対策費（親綱設置 見積もり 1

）等含む 1
式

移動式足場 ローリングタワー 見積もり 2

塗装用 1
式

養生(外壁改修) 塗装用 B0-181285 R0604_本島4週8休以上 ※標準

294
㎡

計



建築工事 細目別内訳 13

【種目】1 防水改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

既存防水層撤去 屋上防水層 ｼｰﾄ防水層 集積共 B0-281111 R0604_本島4週8休以上 標準

294
㎡

高圧洗浄 見積もり 3

294
㎡

計



建築工事 細目別内訳 14

【種目】1 防水改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ひび割れ補修 ３m程度 見積もり 4

Uカットシール工法 1
式

床ﾓﾙﾀﾙ塗り ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30 B0-236223 R0604_本島4週8休以上 参考

1
㎡

塗膜防水(材工共) X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面 B0-211142 R0604_本島4週8休以上 施工

表面塗装ﾒｰｶｰ標準色 294
㎡

計



建築工事 細目別内訳 15

【種目】1 塗装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

高圧洗浄 見積もり 6

670
㎡

シール打ち換え エキスパンション部W25～W40 見積もり 7

３か所 1
式

ＥＰ－Ｇ塗り ﾓﾙﾀﾙ面 B0-181418 R0604_本島4週8休以上 参考

改修仕様 工程B種(見上) 670
下地調整RB種(塗替え面) ㎡

計


