

仕様書 別紙1

No	市町村名	担当部署	担当者氏名	電話番号	調達端末 台数	うち予備機	設置場所	納入箇所数 ※ 1 内訳は別紙 2	仮契約予定	契約予定 ※ 2	希望納入時期	梱包材回収 (想定回収時期等)	キッティングオプション			納入オプション			端末回収オプション			今後も継続的に利用したい アプリケーションソフト	導入にあたっての要望事項
													ラベル			充電保管庫への設置			第 1 期調達の 不用端末回収	不要端末の回収時期 「新規端末納品と同時」 もしくは 「別途連絡後の回収希望」	MDM上の不要端末の シリアルNo削除作業		
													追加ラベル	ペンへのタグ貼り	電源ACケーブルへのタグ貼 り	事前準備（充電保管庫を 空にする）	不要端末及び電源ACケー ブルの取り出し作業	充電保管庫のメーカー及び型番					
1	宜野湾市	指導部はごちろ 学芸センター	眞境名 陽子	098-893-6077	10,714	1,397	城内学校及び教育委員会	14	5月下旬	6月中旬	令和 8 年 8 月中 (夏休み期間)	各学校に納入時に発生する 場合はそのタイミングで回収	①追加箇所：1 ②場所：筐体裏面 右下	追加費用がない 場合のみ	追加費用がない場合のみ ①追加箇所：1 ②場所：側面	業者依頼希望	業者依頼希望	Star Board SB-CM-45	○（故障端末のみ） 約9,600台見込み	別途連絡後の回収希望	－	ロイロノート、Winbird、L-Gate	－
2	石垣市	教育部 学校教育課	村山 信太郎	0980-82-4701	5,470	713	城内学校及び教育委員会	29	5月下旬	6月中旬	令和 8 年 8 月中 (夏休み期間)	各学校への納品完了ごとに 回収	－	①追加箇所：1 ②場所：側面	①追加箇所：1 ②場所：側面	教育委員会で実施	教育委員会で実施	オカムラ 93HWDT-Z975 93HWET-Z975	○ 最大で5,000台見込み	別途連絡後の回収希望	－	Cisco Umbrella（フィルタリング）	WindowsOSからChromeOSに切 り替える自治体のため、設計や必要 な設定作業があれば別途依頼したい
3	糸満市	学校教育課	新垣 翔	098-840-8165	2,508	327	城内学校	11	5月下旬	6月議会終了後	令和 8 年 8 月中 (夏休み期間)	全ての開梱が完了したタイミ ングに回収を想定	－	－	－	業者依頼希望	業者依頼希望	オカムラ 93HWDT-Z97 オカムラ 93HWET-Z975	○（故障端末のみ） 最大で1,500台見込み	別途連絡後の回収希望	業者依頼希望	ロイロノート、Canva、まなびポケット、 タブドリライブ	－
4	沖縄市	教育支援センター	島 優子	098-989-6566	15,843	2,066	城内学校及び教育委員会	25	5月下旬	6月中旬	令和 8 年 8 月中 (夏休み期間)	全ての開梱が完了したタイミ ングに回収を想定	－	－	－	教育委員会で実施	教育委員会で実施	Starboard SB-CM-45	○ 最大で12,000台見込み	別途連絡後の回収希望	－	Netモラル、Figjam	－
5	豊見城市	教育指導課	仲村 光希	098-850-3543	2,910	182	城内学校	12	5月下旬	6月中旬	令和 8 年 8 月中 (夏休み期間)	端末納品時に回収を想定	①追加箇所：2 ②場所：上面、下面	－	－	業者依頼希望	業者依頼希望	オカムラ 93HWDT	○（部品取り端末含む） 最大6000台程度	別途連絡後の回収希望	－	ミライシード、まなびポケット	－
6	うるま市	学校教育部 学校教育課	山城 功治	098-923-4061	14,772	1,926	城内学校及び教育委員会	27	5月下旬	6月下旬	令和 8 年 8 月中 (夏休み期間)	開梱完了後の一斉回収	－	－	－	業者依頼希望	業者依頼希望	iBoard Japan SB-CM-45	○	別途連絡後の回収希望	業者依頼希望	現状を踏襲する	－
7	南城市	教育指導課	平良 一城	098-917-5364	5,787	754	城内学校及び教育委員会	15	5月下旬	6月中旬	令和 8 年 8 月中 (夏休み期間)	全ての開梱が完了したタイミ ングに回収を想定	①追加箇所：1 ②場所：画面右上	－	－	業者依頼希望	教育委員会で実施	メーカー：AVER 型番：E36c+	○ （最大5,098台見込）	別途連絡後の回収希望	－	まなびポケット、百問繚乱CBT、 Minecraft Education、 VoiceTra、Canva、ロイロノート	－
8	大宜味村	教育委員会 学校教育係	瑞慶山 真吾	0980-44-3006	228	29	城内学校	3	5月下旬	6月下旬	令和 8 年 8 月中 (夏休み期間)	開梱完了後の一斉回収	－	－	－	業者依頼希望	業者依頼希望	iBoard Japan SB-CM-45	○	別途連絡後の回収希望	業者依頼希望	－	－
9	今帰仁村	学校教育課	仲松 海人	0980-56-2645	556	72	城内学校	4	5月下旬	6月中旬	令和 8 年 8 月中 (夏休み期間)	全ての開梱が完了したタイミ ングに回収を想定	－	貼付が可能で、追 加費用がない場 合のみ ①追加箇所：1 ②場所：側面	追加費用がない場合のみ ①追加箇所：1 ②場所：側面	業者依頼希望	教育委員会で実施	【普通学級】 ERGOTRON YES45-CHR-6 【特支】 ERGOTRON DM12-1012-6	○（故障端末のみ） 最大750台見込み	別途連絡後の回収希望	－	eライブラリ、チェル、Canva、まなびポ ケット	－
10	金武町	学校教育課	上江洲 誠	098-968-2991	456	59	城内学校	5	6月上旬	6月下旬	令和8年8月中 (夏休み中)	全ての開梱が完了したタイミ ングに回収を想定	追加箇所：2 場所：本体側面	－	－	業者依頼希望	教育委員会で実施	オカムラ93HWD T（45台収 納） オカムラ93HWET（25台収 納）	故障等のみ 500台見込み	別途連絡後の改修希望	－	Eライブラリ、ランドセル、まなびポケッ ト、Canva	－
11	読谷村	学校指導課	平敷 隼更	098-982-9230	1,264	164	城内学校	2	5月	6月中旬	令和 8 年 8 月中 (夏休み期間)	全ての開梱が完了したタイミ ングに回収を想定	－	－	－	教育委員会で実施	教育委員会で実施	StarBoar d (SB－CM－4 5)	○（故障端末のみ） 最大で4,649台見込み	別途連絡後の回収希望	業者依頼希望	Canva、Padet、まなびポケット	ipadOSからChromeOSに切り替 える自治体のため、設計や必要な設定 作業があれば別途依頼したい
12	北谷町	学校教育課	大山 直己	098-982-7705	3,578	466	城内学校	6	5月下旬	6月中旬	令和 8 年 8 月中 (夏休み期間)	全ての開梱が完了したタイミ ングに回収を想定	－	－	－	業者依頼希望	業者依頼希望	StarBoard SB-CM-45	－	－	業者依頼希望	検討中	ipadOSからChromeOSに切り替 える自治体のため、設計や必要な設定 作業があれば別途依頼したい
13	中城村	教育総務課	新屋敷 幸龍	098-895-3276	819	106	城内学校	2	5月下旬	6月中旬	令和 8 年 8 月中 (夏休み期間)	全ての開梱が完了したタイミ ングに回収を想定	－	－	－	教育委員会で実施	業者依頼希望	StarBoard SB-CM-45DA	900台見込み	別途連絡後の回収希望	－	－	－
14	与那原町	学校教育課	与那城 隆聖	098-945-2361	623	0	城内学校	3	6月上旬	6月中旬	令和 8 年 7 月末 (夏休み期間中)	全ての開梱が完了したタイミ ングに回収を想定	－	－	－	教育委員会で実施	教育委員会で実施	確認中	○（故障端末のみ） 最大で2,719台見込み	－	－	－	－
15	南風原町	学校教育課	小嶺 曜威	098-889-6181	1,659	79	城内学校及び教育委員会	7	5月下旬	6月中旬	令和 8 年 8 月中 (夏休み期間)	全ての開梱が完了したタイミ ングに回収を想定	－	－	－	業者依頼希望	業者依頼希望	StarBoard SB-CM-45	○（故障端末のみ） 最大で300台見込み	別途連絡後の回収希望	－	ロイロノート、Canva、まなびポケット	－
16	粟国村	教育総務課	高良 俊	098-988-2449	42	5	粟国小中学校	1	なし	6月中旬	令和 8 年 8 月中 (夏休み期間)	全ての開梱が完了したタイミ ングに回収を想定	①追加箇所：1 ②場所：画面右上	－	－	業者依頼希望	教育委員会で実施	センターピア PC422-DD	○（故障端末のみ）	別途連絡後の回収希望	－	－	－
17	渡名喜村	渡名喜村 教育委員会	南風原 かおる	098-989-2015	15	4	渡名喜小中学校	2	5月下旬	6月中旬	令和8年8月中 (夏休み期間)	全ての開梱が完了したタイミ ングに回収を想定	－	－	－	業者依頼希望	教育委員会で実施	オカムラ 93HWZY GD80	なし	なし	－	まなびポケット、canva、ミライシード	指導者用端末 1 0 台調達及び指 導者研修の実施も別途希望。
18	伊是名村	教育振興課	玉城 哲也	0980-45-2318	138	17	伊是名小中学校	2	5月中旬	6月中旬	令和 8 年 7 月～ 8 月中 (夏休み期間)	端末納入後に回収予定	①追加箇所：1 ②場所：画面右上	－	－	充電保管庫は設置なし	－	充電保管庫は未整備	－	－	－	ロイロノート、まなびポケット、ワールド クラスルーム	導入にあたり各種設定作業等及び 操作方法等について教員向けの研修 会なども実施してほしい。
19	久米島町	教育課	前里 りん子	098-985-2287	634	82	城内学校及び教育委員会	9	5月下旬	6月中旬	令和 8 年 8 月中 (夏休み期間)	全ての開梱が完了したタイミ ングに回収を想定	①追加箇所：1 ②場所：画面右下	－	－	業者依頼希望	教育委員会で実施	サンフザプライ SB-C4400 SB-C2200	○（故障端末のみ） 最大で795台見込み	別途連絡後の回収希望	－	Canva、まなびポケット、eライブラリ、 コグトレ	－
20	八重瀬町	学校教育課	安室 光盛	098-998-7571	575	75	城内学校	4	5月中旬	6月中旬	令和 8 年 8 月中 (夏休み期間)	全ての開梱が完了したタイミ ングに回収を想定	－	－	①追加箇所：1 ②場所：側面	教育委員会で実施	教育委員会で実施	オカムラ 93HWDT-Z975	○（故障端末のみ） 最大で200台見込み	別途連絡後の回収希望	－	まなびポケット、タブドリLIVE	－
21	沖縄県	教育DX推進課	上原 望生	098-894-3265	170	12	県立中学校 2 校	2	なし	4月下旬	令和 8 年 8 月中 (夏休み期間)	全ての開梱が完了したタイミ ングに回収を想定	－	－	－	業者依頼希望	業者依頼希望	リース更新予定のため、現状で不 明	－	－	－	－	－

68,761

8,535

185

※ 1 設置する学校の住所等については、別紙 2 を参照
※ 2 本契約については贈金承認が必要